

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างทำและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ในอาคารอโรคยาศาล ให้กับโรงพยาบาลอุ้มทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท

(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้.-

ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในอาคารอโรคยาศาล ที่โรงพยาบาลอุ้มทอง

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ในวงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวตติษา ชั่งสิริพร	เภสัชกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายรัฐกร ดาราทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายอนุชิต ปลาทอง	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0-3552-5869-76

โครงการ : ติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ ในอาคาร โรงพยาบาลอุ้มทอง	แบบเลขที่ :
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี	เอกสารเลขที่ :
วันที่ประมาณราคา : 19 ตุลาคม 2558	พื้นที่อาคาร (ตร.ม) :
ผู้ตรวจสอบ :	จำนวน (ชั้น) :

หลักการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5/ว.27 ลว.30 มีนาคม 2555

FACTOR. F ประเภทอาคาร เจือไน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, - เงินประกันผลงานหัก 0%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ราคาค่าวัสดุ	121,030.00	
ราคาค่าแรงงาน	51,870.00	
รวม	172,900.00	
ราคารวมค่า Facto-F 1.2726	22,032.54	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	220,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน		

ราคากลางดังกล่าวใช้ราคาตาม

- หนังสือบัญชีราคามาตรฐานต่อหน่วย ของฝ่ายประมาณการ กองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง ของสำนักงบประมาณ จาก <http://www.bb.go.th/>

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐกร ดาราทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

