

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการตึกคนไข้บรรหาร-แจ่มใส ๔ (พื้นที่ระเบียงระเบิด) พื้นที่ ๑๗๕๙.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบการประเมินราคาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสุพรรณบุรี ให้กับโรงพยาบาลอุ้มทอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้.-
 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการตึกคนไข้บรรหาร-แจ่มใส ๔ (พื้นที่ระเบียงระเบิด) พื้นที่ ๑๗๕๙.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบการประเมินราคาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสุพรรณบุรี
๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 ในวงเงิน ๑,๐๘๗,๘๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระชัย	แสวงหา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายนิพนธ์	พัชรภัทร์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
		โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	
๓. นายวีระศักดิ์	อารมณีสวะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1. กลุ่มงานที่ 1									
1	งานร้อยถนนผิวพื้นที่ 4								
1.1	งานร้อยถนนกับผิวถนน 12"x12"	1,759.20	ตร.ม.	-	-	35.00	61,572.00	61,572.00	
	รวม				-		61,572.00	61,572.00	
2 งานสถาปัตยกรรมพื้นผิวชั้นที่ 1									
2.1	งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 12"x12"	1,759.20	ตร.ม.	280.00	492,576.00	158.00	277,953.60	770,529.60	
	รวม				492,576.00		401,097.60	770,529.60	

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายวิระชัย แสงงหา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิพนธ์ พันธ์ระสิทธิ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมหาราช

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิระศักดิ์ อารมณีสวัสดิ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นอาคารคนไข้ นอก-ใน บรรหาร-แจ่มใส 4 โรงพยาบาลอุทอง
 สถานที่ รพ.อุทอง ต.อุทอง อ.อุทอง .สุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ -
 เอกสารเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ รพ.อุทอง ต.อุทอง อ.อุทอง .สุพรรณบุรี
 แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1	1,087,890	
2	กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งซื้อ	-	
สรุป	ราคากลาง	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,087,890
		ราคากลาง	1,087,890
	หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิระชัย แสงวงหา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ พืชระภัทร์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิระศักดิ์ อารมณัสวะ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หมายเหตุ - ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

- ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

- หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลว. 19 ตุลาคม 2560

FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เื่อินไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%